Verbale creato da: Area Verbale, il: 24/04/2019 12:43

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attivita relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla
configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attivita che riguardano la valutazione
delle risposte. La parte finale & relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

Gara_691 Richiesta Preventivi per
Impianto di Riscaldamento C.
P.O. "Matteo Pellicone"

CONFIGURAZIONE
Codice RDI Oggetto RDI Descrizione RDI
Gara_691_RdI_76 Richiesta Preventivi per Lavori Richiesta Preventivi per Lavori Impianto di
Impianto di Riscaldamento C. Riscaldamento C.P.O. "Matteo Pellicone"
P.O. "Matteo Pellicone"
Tipo di RDI Modalita consultazione Livello Ordinamento
buste
RDI ad invito (offerta richiesta) In busta chiusa (apertura Globale
sequenziale)
Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica
No No Si
Strategia di ordinamento Strategia Busta Economica Stato RDI
delle Offerte
Miglior Prezzo Vince il prezzo piu basso Conclusa

ATTRIBUTI RDI

Tipologia RdI Informazioni Aggiuntive
INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione 03/04/2019 14:49

Data e Ora di Chiusura 24/04/2019 10:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 24/04/2019 10:08
Valutazione iniziata da: Massimiliano Benucci
RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attivita relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini
di informare quale fornitore si € scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi & stato escluso e
per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati: 7
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Numero di fornitori che hanno rifiutato I'invito: 0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore Data della Risposta Note
S.I.T.E.C. srl 23/04/2019 18:53

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attivita svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla
Busta Economica. L'attivita svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con
quanto richiesto dalla presente negoziazione e puo concludersi con I'esclusione di alcuni fornitori a causa di
requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del
gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attivita. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica
sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attivita di ogni
membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

S.I.T.E.C. srl 23/04/2019 18:53:16 da Ciaurro Paola

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 24/04/2019 10:08

Busta Economica Aperta da Massimiliano Benucci

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi Membri del Parametri Prezzo | Parametri Prezzo esclusi | Allegati
Gruppo di inclusi nella dalla classifica finale Generici
Valutazione classifica finale
Economico
1 0 2 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 2
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Fornitore S.LT.E.C. srl
Valutazione Fornitore Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali

Valuta Evento EUR
Offerta totale 105.450

Nome Sezione

1.1 Lavori Impianto di Riscaldamento C.P.O.
"Matteo Pellicone"

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 97.700
Parametro Descrizione
1.1.1 Lavori Impianto di Riscaldamento C.P.O. "Matteo Pellicone"
Quantita Offerta Offerta
1 97.700 97.700

Commento Fornitore

Nome Sezione

1.2 Adeguamento Impianto Elettrico

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 7.750
Parametro Descrizione
1.2.1 Adeguamento Impianto Elettrico
Quantita Offerta Offerta
1 7.750 7.750

Commento Fornitore

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Valutazione Economica
Massimiliano Benucci S.LT.E.C. srl 24/04/2019 10:08

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Massimiliano Benucci

24/04/2019 10:10
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ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione Fornitore

Note

Incluso S.I.T.E.C. srl

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE SELEZIONE LOTTI
Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDI

Round Utente che ha Data & Ora - Azione svolte
svolto I'azione Azione
0 Benucci 03/04/2019 14:49 Prima offerta
Massimiliano
0 Benucci 24/04/2019 10:10 Chiusa
Massimiliano

DECISIONE AGGIUDICAZIONE: Chiusa

Classifica Ragione Sociale Prezzo Totale Prezzo
Confermato
1 S.L.T.E.C. srl 105.450 105.450
RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

.. Comment .
Obiettiv . Effettuat . File .. .
Data Descrizione ia Descrizione Dettagliata
o oda . allegato
modifica
Benucci
24/04/2019 R e s
La RDI é stata conclusa. | Massimilia La RDI é stata conclusa.
10:10:29
no
La fase di Valutazione Benucci La fase di Valutazione
24/04/2019 o N .
Economica e stata Massimilia Economica e stata
10:10:05 . s
congelata e laRDI e no congelata e la RDI ¢ entrata
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Obiettiv . Effettuat | Ot Eije iy .
Data Descrizione ia Descrizione Dettagliata
o oda e allegato
modifica
24/04/2019 entrata in fase di Miir;iﬁicllia in fase di Valutazione
10:10:05 Valutazione Finale. no Finale.
24/04/2019 La Busta Economica & Ben.uc'a. La Busta Economica é stata
Massimilia
10:08:47 stata aperta no aperta
vall_uatz?c?nil ggzta Benucci La fase di Pre-valutazione &
24/04/2019 . o stata congelata e la RDI &
congelataelaRDI & |Massimilia . .
10:08:45 . ) entrata in fase di
entrata in fase di no . .
. . Valutazione Economica.
Valutazione Economica.
Fornitori invitati al Round
corrente: 7,Fornitori che
hanno Risposto al Round
corrente: 1,Fornitori che
NON hanno Risposto al
Benucci Round corrente: 6,Fornitori
24/04/2013 Valutazione RdI Iniziata | Massimilia che hanno Rifiutato di
10:08:29 )
no Rispondere al Round
corrente: 0,Numero di
Risposte disponibili per la
Valutazione: 1,Data di
Chiusura RdI: 24/04/2019
10:00:00
- La Sezione 'Adeguamento
Parametr . Impianto Elettrico' & stata
. Benucci .
18/04/2019 i . o aggiunta alla Busta
. La RdI e stata salvata |Massimilia ) .
10:27:37 |Economic o economica,- Il parametro e
i stato aggiunto alla Busta
economica
Il Valore del Campo di
Configurazione Valore &
. Benucci stato modificato da
18/04/2019 Cor?ﬂgur La RdI e stata salvata |Massimilia 100.000 a 115.000,Il Valore
10:23:23 azione .
no del Campo di
Configurazione Numero del
Lotto. & cambiato
Il Valore del Campo di
Configurazione Chiusura
RDI e stato modificato da
18/04/2019 19:00:00 a
18/04/2019 | Configur \ Ben'uc.u' 24/04/2019 10:00:00,.II
. La RdI é stata salvata |Massimilia Valore del Campo di
09:51:14 azione ) .
no Configurazione Nuova
Data/Ora limite - Risposta
messaggi e stato
modificato da 16/04/2019
17:00:00 a 22/04/2019 17:
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Obiettiv . Effettuat | C°Me™ File . .
Data Descrizione ia Descrizione Dettagliata
o oda e allegato
modifica
, Benucci
18/0472019 Cor?ﬁgur La RdI é stata salvata |Massimilia 00:00
09:51:14 azione
no
03/04/2019 La RDI & stata Benucd La RDI& stata pubblicata.,
14:49:24 ubblicata Massimilia La RDI si conclude in data:
o P ) no 18/04/2019 19:00:00 .
EMAIL INVIATE
Data (dd/mm/yyyy) Descrizione mail Destinat
ari
24/04/2019 10:10 B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Non 2
Aggiudicare o Chiudere una RdX
24/04/2019 10:08 B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica 1
24/04/2019 10:08 B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste 1
23/04/2019 06:00 B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di 2
chiusura della RDO
22/04/2019 06:00 B > S: Email spedita a tutti i Fornitori che hanno espresso 7
interesse/invitati, 48 ore prima della data di chiusura della RdX
18/04/2019 10:56 B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un 7
messaggio sul tool di messaggistica RDx
18/04/2019 10:27 B > S: Email spedita al Fornitore sulle modifiche apportate alla RDx 8
pubblicata
18/04/2019 09:51 B > S: Email spedita al Fornitore sulle modifiche apportate alla RDx 8
pubblicata
17/04/2019 06:00 B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di 2
chiusura della RDO
16/04/2019 06:01 B > S: Email spedita a tutti i Fornitori che hanno espresso 7
interesse/invitati, 48 ore prima della data di chiusura della RdX
03/04/2019 14:49 B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della 9
pubblicazione della RDx
MESSAGGI INVIATI
Lista Data Oggetto Messaggio Letto da | Risposte | Allegati | Classific
destinat destinat azione
ari ari Messagg
io
Messaggi|18/04/2019 10:| Chiarimenti Relativi CHIARIMENTI 3 0 0 Richieste
0 a tutti 56 alle due Gare RELATIVI ALLE DUE di
GARE PER GLI chiarime
IMPIANTI TERMICI E nto/Rispo
DI ste ai
CONDIZIONAMENTO chiarime
DA REALIZZARE NEL nti

CENTRO FIJLKAM A
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Lista
destinat
ari

Data

Oggetto

Messaggio

Letto da
destinat
ari

Risposte

Allegati

Classific
azione
Messagg
io

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

OSTIA - VIA DEI
SANDOLINI, 79.
SI PREGA DI APRIRE
ALLEGATO.
Cordiali Saluti.

La Segreteria FIJLKAM
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