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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  (SpCat 3)

1 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali,

E03016.k funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del

tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore,

batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a

bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, dato in opera

completo di valvola d'intercettazione flangiata, giunti antivibranti,

termometri, con esclusione del collegamento elettrico e della coibentazione

delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 190 kW;

assorbimento elettrico 88 kW

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

unità a pompa di calore da almeno 190 kW frigoriferi o potenzialità superiore

installare nel giardino antistante la palazzina uffici - vicino alla dorsale *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 41´366,38 82´732,76

2 Termostato di sicurezza ad immersione, con ripristino manuale, con pozzetto

E02066 attacco 1/2"; taratura 100 °C; pressione massima esercizio 10 bar; omologato

INAIL

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

termostato di blocco unità *2,00 2,00

flussotato di blocco unità *2,00 2,00

SOMMANO cad 4,00 49,64 198,56

3 Termostato di regolazione ad immersione, con ripristino manuale, con

E02067 pozzetto attacco 1/2", campo di lavoro 0 ÷ 90 °C, pressione massima

esercizio 10 bar; omologato INAIL

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

REGOLAZIONE UNITA' *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,57 91,14

4 Valvola di intercettazione del combustibile, certificata e tarata INAIL,

E02064.b flangiata con corpo in bronzo, molla in acciaio inox AISI 304, pressione

massima d'esercizio del gas 5000 mm c.a., completa di pozzetto e sonda

tarata a 98 °C, per impianti ad acqua calda con temperatura < 100 °C:

diametro nominale 80 mm

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

valvola VIC *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´718,14 3´436,28

5 Termometro con attacco posteriore e scala graduata di temperatura 0 ÷ 120

E02070 °C, diametro del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M, conforme

INAIL, in opera escluso collegamento elettrico

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

termometri su unità mandata e ritorno *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 26,71 106,84

6 Rubinetto manometro a tre vie, campione INAIL: 1/2"

E02075.c SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 26,39 52,78

7 Riccio ammortizzatore in rame cromato, pressione massima esercizio 25 bar:

E02076.a 1/4"

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,54 41,08

COMMITTENTE: CENTRO SPORTIVO "PELLICONE"

A   R I P O R T A R E 86´659,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´659,44

8 Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme INAIL,

E02073.b completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di

controllo, in opera su tubazione predisposta: posteriore centrale: diametro 60

mm, attacco 1/4"

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

su unità esterne *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 39,25 78,50

9 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,5 - 3,5 - 4 - 6 - 7 - 8 bar con

E02060 attacco MF, diametro 1/2" x 1/2"

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

unità esterne da 3" - con sovrapprezzo x 1,5 *2,00*1,500 2,00 1,500 3,00

SOMMANO cad 3,00 77,35 232,05

10 Imbuto per scarico a vista con curva orientabile: diametro 1"1/4

E02061.d SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

per valvole sicurezza- con sovrapprezzo x 1,5 *2,00*1,500 2,00 1,500 3,00

SOMMANO cad 3,00 89,68 269,04

11 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, attacco 1/4" F, dispositivo

E02065 qualificato INAIL e conforme alla direttiva 97/23/CE

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

di minima e di massima per ogni unità *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 42,56 170,24

12 Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2": lunghezza 45 mm

E02074.a SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,82 33,64

13 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico coibentato con attacchi 3" o

B001 superiore

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

unità esterne *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

14 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a

E01002.i norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174,

filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00

m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro,

verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media:

diametro interno 3", spessore 4 mm

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

collegamento nuove unità esterne a nuova dorsale - mandata e ritorno -

coefficiente moltiplicatore per curve e pezzi speciali =1,5 *5,00*1,500*2,000 5,00 1,500 2,000 15,00

SOMMANO m 15,00 72,26 1´083,90

15 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro

E02094.h trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 20

mm: diametro interno 89 mm

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

isolamento collegamento nuove unità a nuova dorsale *15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 13,10 196,50

COMMITTENTE: CENTRO SPORTIVO "PELLICONE"

A   R I P O R T A R E 89´323,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´323,31

16 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a

E01001.i norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174,

filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00

m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro,

verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera:

diametro nominale 3", spess. 3,6 mm

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

collegamento nuova dorsale (sotto foresteria) a ACS palestra *25,00*2,000 25,00 2,000 50,00

collegamento nuova dorsale (sotto foresteria) a UTA e RISC palestra  *

25,00*2,000 25,00 2,000 50,00

COLLEGAMENTO CASTELLI ESISTENTI AI SECONDARI DEI NUOVI

SCAMBIATORI INSTALLATI PER GLI EDIFICI PALAZZETTO

(EDIFICIO 1, FORESTERIA (EDIFICIO 4 e 5), RISTORANTE E AULA

MAGNA. NB: CIRCUITI ACS, RISCALDAMENTO E UTA DEGLI

EDIFICI *25,00*2,000 25,00 2,000 50,00

SOMMANO m 150,00 71,51 10´726,50

17 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro

E02096.l trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 40

mm: diametro interno 168 mm

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

ISOLAMENTO TUBAZIONI NUOVE da 5" INSTALLATE *180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 30,20 5´436,00

18 Valvola a sfera flangiata in ghisa DM80 sfera e asta in ottone

B005 SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

su tubazioni 3" nuove (MANDATA E RITORNO - INTERCETTAZIONE

COLLEGAMENTI ALLE POMPE EDIFICI UFFICI, FORESTERIE 4 e 5,

MUSEO, AULA MAGNA, RISTORANTE, PALESTRA, PALAZZETTO) *

30,00*2,000 30,00 2,000 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 140,00 8´400,00

19 Fornitura e posa in opera di scambiatore a 39 piastre in acciaio ANSI 316L

B006 da almeno 10 BAR - attacchi almeno DN100 - opera compresiva delle

controflange, dell'adattamento della tubazione da 5" e dell'isolamento termico

con apposito mobiletto coibentante

SpCat 3 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

FORESTERIE COLLEGAMENTO A NUOVA DORSALE (sotto foresterie)

*1,00 1,00

UFFICI COLLEGAMENTO A NUOVA DORSALE *1,00 1,00

RISTORNATE COLLEGAMENTO A NUOVA DORSALE(sotto ristorante)

*1,00 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´800,00 8´400,00

IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 1)

20 Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 250 A, con

D02163.a tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V:

tripolare, in versione: fissa e attacchi anteriori

SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO

generali unità esterne *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´043,56 2´087,12

21 INSTALLAZIONE NUOVI INTERRUTTORI UNITA' ESTERNE

B020 CONDIZIONAMENTO NELL'ARMADIO CENTRALE TERMICA UFFICI

SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

COMMITTENTE: CENTRO SPORTIVO "PELLICONE"

A   R I P O R T A R E 125´172,93
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R I P O R T O 125´172,93

22 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL

D02020.e 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in

pvc, schermatura in treccia di rame rosso, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG7OH2R:

sezione 10 mmq

SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO

alimentazione unità 3F+N+T *2,00*25,000 2,00 25,000 50,00

SOMMANO m 50,00 18,77 938,50

23 Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 800 A, con

D02169.a tensione nominale 690 V, potere di interruzione 50 kA a 380 ÷ 415 V:

tripolare, in versione: fissa e attacchi anteriori

SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO

generale nuovo quadro unità esterne: NB dimensionato per 3 unità

complessive (predisposizione per terza unità) *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´627,85 3´627,85

24 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale

D02144.t 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento

tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 10 ÷ 32 A

SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO

protezione pompe *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 126,41 252,82

25 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN

D02055.a 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza

del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso,

compresi accessori di fissaggio: sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm

SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO

canale protezione cavi di alimentazione unità condizionamento e pompe

nuova dorsale *50,000 50,000 50,00

SOMMANO m 50,00 18,54 927,00

26 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici

D02148.e della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o

0,5 A, tipo «A»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A

SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 132,30 264,60

27 Fornitura e posa in opera di elettropompa in-line singola a velocità variabile

B002 (inverter di frequenza)(alimentazione trifase 3x400) per acque calde e fredde

moderatamente aggressivi. Attacchi flangiati DN100 16 m di prevalenza a

160 mc. Opera comprensiva delle controflangie, delle opere di smontaggio

delle 2 vecchie pompe nel locale centrale termica, dell'adattamento alla

tubazione esistente da 5"

SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO

ELETTROPOMPA SU DORSALE NUOVA- ATTACCHI FLANGIATI

DN100 16 m DI PREVALENZA a 160 mc/h (all'interno centrale termica

uffici) *1,00 1,00

ELETTROPOMPA SU DORSALE NUOVA- ATTACCHI FLANGIATI

DN100 16 m DI PREVALENZA a 160 mc/h (all'interno centrale termica

foresteria) *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´000,00 8´000,00

28 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL

D02020.b 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in

pvc, schermatura in treccia di rame rosso, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG7OH2R:

sezione 2,5 mmq

SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO

COMMITTENTE: CENTRO SPORTIVO "PELLICONE"

A   R I P O R T A R E 139´183,70
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R I P O R T O 139´183,70

cavo di alientazione pompe *100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 7,11 711,00

29 TERMOREGOLATORE CON USCITA 0-10V O ALTRA USCITA

B003 COMPATIBILE CON POMPE 160 mc PER REGOLAZIONE PORTATA

IN BASE TEMPERATURA DORSALI. OPERA COMPRENSIVA DEL

CABLAGGIO E COLLEGAMENTO ELETTRICO AGLI INVERTER

DELLE POMPE

SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO

2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00

PIATTAFORMA NEL GIARDINO PER UNITA' REFRIGERANTI

(SpCat 2)

30 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U;

A05018 DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per

rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre,

tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine

SpCat 2 - PIATTAFORMA NEL GIARDINO PER UNITA'

REFRIGERANTI

NEL GIARDINO VICINO AD UFFICI STRUTTURA PRINCIPALE IN

TRAVI HEA 100 *600,000 600,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 4,37 2´622,00

31 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN

A20003 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in

tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in

opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai,

guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con

maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio

SpCat 2 - PIATTAFORMA NEL GIARDINO PER UNITA'

REFRIGERANTI

SU BASAMENTO *20,00 20,00

SU TRACCIA COLLEGAMENTO BASAMENTO-CUNICOLO DORSALI

*4,00 4,00

SOMMANO mq 24,00 69,54 1´668,96

32 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione

A01002.a e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e

trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo

di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale

scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili)

SpCat 2 - PIATTAFORMA NEL GIARDINO PER UNITA'

REFRIGERANTI

collegamento unità esterne di condizionamento a cunicolo adiacente al

giardino *10,00*0,700*0,800 10,00 0,700 0,800 5,60

SOMMANO mc 5,60 5,11 28,62

33 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

A03037.a armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo: per plinti di fondazione

SpCat 2 - PIATTAFORMA NEL GIARDINO PER UNITA'

REFRIGERANTI

getto scavo *10,00*0,700 10,00 0,700 7,00

SOMMANO mq 7,00 23,46 164,22

COMMITTENTE: CENTRO SPORTIVO "PELLICONE"

A   R I P O R T A R E 144´878,50
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R I P O R T O 144´878,50

34 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che

A01065.b inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso

dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana

SpCat 2 - PIATTAFORMA NEL GIARDINO PER UNITA'

REFRIGERANTI

apertura di foro per il passaggio delel tubazioni nel cunicolo esistente *0,50 0,50

SOMMANO mq 0,50 25,96 12,98

35 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per

A03014.a operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste

compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di

cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto

SpCat 2 - PIATTAFORMA NEL GIARDINO PER UNITA'

REFRIGERANTI

rivestimento pareti e fondo scavo *10,00*0,700*0,200 10,00 0,700 0,200 1,40

SOMMANO mc 1,40 285,40 399,56

36 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e

A03042 pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;

del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio

Superiore dei LL.PP.

SpCat 2 - PIATTAFORMA NEL GIARDINO PER UNITA'

REFRIGERANTI

getto scavo *80,00 80,00

SOMMANO kg 80,00 1,28 102,40

37 Pompa ad immersione per acque scure compresa tubazioni in polietielene

B008 fino al giardino da almeno 500Watt

SpCat 2 - PIATTAFORMA NEL GIARDINO PER UNITA'

REFRIGERANTI

pompa sollevamento acque piovane da cunetta collegamento basamento

giardino uffici cunicolo dorsali *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00

38 Predisposizione di pratica CILA per lavori edili cunetta e piattaforma in

B009 acciaio comprensiva del nulla osta per il vincolo ambientale (piattaforma

esclusa in quanto non visibile da strada)

SpCat 2 - PIATTAFORMA NEL GIARDINO PER UNITA'

REFRIGERANTI

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  (SpCat

4)

39 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:

B010 DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE (PIATTAFORMA E ZONE

INTERESSATE DAI LAVORI E DAL POSIZIONAMENTO CON GRU)

PER TUTTA LA DURATA DEGLI INTERVENTI. CARTELLONISTICA

(10), 1 ESTINTORE A POLVERE DA 9 KG E 1 PACCHETTO DI

MEDICAZIONE PER TUTTA LA DURATA DEGLI INTERVENTI.

SpCat 4 - ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

COMMITTENTE: CENTRO SPORTIVO "PELLICONE"

A   R I P O R T A R E 149´493,44
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 149´493,44

Parziale LAVORI A CORPO euro 149´493,44

T O T A L E   euro 149´493,44
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 IMPIANTO ELETTRICO 18´108,89

  002 PIATTAFORMA NEL GIARDINO PER UNITA' REFRIGERANTI 8´298,74

  003 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 122´285,81

  004 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 800,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 149´493,44
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 149´493,44

TOTALE euro 149´493,44

     Data, 07/03/2019

Il Tecnico
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 0,00

A corpo  euro 149´493,44

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 149´493,44

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura  euro 0,00

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 0,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00

b2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00

b3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00

b4) Imprevisti  euro 0,00

b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00

b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  euro 0,00

b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità  euro 0,00

b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici  euro 0,00

b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti

pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00

b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)   euro 0,00

b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00

b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 0,00

Sommano  euro 0,00

TOTALE  euro 149´493,44

     Data, 07/03/2019

Il Tecnico
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