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VERBALE
Il  verbale  sintetizza  tutte  le  informazioni  e  le  attività  relative  alla  presente  RdX  tra  cui  quelle  relative  alla
configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione
delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

Gara_691 Richiesta Preventivi per
Impianto di Riscaldamento C.

P.O. "Matteo Pellicone"

CONFIGURAZIONE
Codice RDI Oggetto RDI Descrizione RDI

Gara_691_RdI_76 Richiesta Preventivi per Lavori
Impianto di Riscaldamento C.

P.O. "Matteo Pellicone"

Richiesta Preventivi per Lavori Impianto di
Riscaldamento C.P.O. "Matteo Pellicone"

Tipo di RDI Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento

RDI ad invito (offerta richiesta) In busta chiusa (apertura
sequenziale)

Globale

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

No No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato RDI

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Conclusa

ATTRIBUTI RDI
Tipologia RdI Informazioni Aggiuntive

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 03/04/2019 14:49

Data e Ora di Chiusura 24/04/2019 10:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 24/04/2019 10:08

Valutazione iniziata da: Massimiliano Benucci

RISPOSTE
L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini
di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e
per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 7
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Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:
Fornitore Data della Risposta Note

S.I.T.E.C. srl 23/04/2019 18:53

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

ECONOMICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla
Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con
quanto  richiesto  dalla  presente  negoziazione  e  può  concludersi  con  l'esclusione  di  alcuni  fornitori  a  causa  di
requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del
gruppo  e  le  tempistiche  con  cui  si  sono  svolte  le  attività.  In  seguito  sono  riportati  i  dati  dell'area  Economica
sottoposta  a  valutazione,  eventuali  commenti  inseriti  nel  sistema  ed  le  statistiche  relative  alle  attività  di  ogni
membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

S.I.T.E.C. srl 23/04/2019 18:53:16 da Ciaurro Paola

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 24/04/2019 10:08

Busta Economica Aperta da Massimiliano Benucci

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella

classifica finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla classifica finale

Allegati
Generici

1 0 2 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 2

Pagina 2 di 7



Verbale creato da: Area Verbale, il: 24/04/2019 12:43

Fornitore S.I.T.E.C. srl

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Valuta Evento EUR

Offerta totale 105.450

Nome Sezione
1.1 Lavori Impianto di Riscaldamento C.P.O.
"Matteo Pellicone"

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 97.700

Parametro Descrizione

1.1.1 Lavori Impianto di Riscaldamento C.P.O. "Matteo Pellicone"

Quantità Offerta Offerta

1 97.700 97.700

Commento Fornitore

Nome Sezione 1.2 Adeguamento Impianto Elettrico

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 7.750

Parametro Descrizione

1.2.1 Adeguamento Impianto Elettrico

Quantità Offerta Offerta

1 7.750 7.750

Commento Fornitore

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente-Gruppo di

Valutazione Economica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Massimiliano Benucci S.I.T.E.C. srl 24/04/2019 10:08

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Massimiliano Benucci 24/04/2019 10:10 1 0
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ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Stato Esclusione/Inclusione Fornitore Note

Incluso S.I.T.E.C. srl

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE SELEZIONE LOTTI
Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDI
Round Utente che ha

svolto l'azione
Data & Ora -

Azione
Azione svolte

0 Benucci
Massimiliano

03/04/2019 14:49 Prima offerta

0 Benucci
Massimiliano

24/04/2019 10:10 Chiusa

DECISIONE AGGIUDICAZIONE: Chiusa
Classifica Ragione Sociale Prezzo Totale Prezzo

Confermato

1 S.I.T.E.C. srl 105.450 105.450

RDO ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

24/04/2019
10:10:29

La RDI è stata conclusa.
Benucci

Massimilia
no

La RDI è stata conclusa.

24/04/2019
10:10:05

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDI è

Benucci
Massimilia

no

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDI è entrata
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

24/04/2019
10:10:05

entrata in fase di
Valutazione Finale.

Benucci
Massimilia

no

in fase di Valutazione
Finale.

24/04/2019
10:08:47

La Busta Economica è
stata aperta

Benucci
Massimilia

no

La Busta Economica è stata
aperta

24/04/2019
10:08:45

La fase di Pre-
valutazione è stata
congelata e la RDI è

entrata in fase di
Valutazione Economica.

Benucci
Massimilia

no

La fase di Pre-valutazione è
stata congelata e la RDI è

entrata in fase di
Valutazione Economica.

24/04/2019
10:08:29

Valutazione RdI Iniziata
Benucci

Massimilia
no

Fornitori invitati al Round
corrente: 7,Fornitori che
hanno Risposto al Round
corrente: 1,Fornitori che
NON hanno Risposto al

Round corrente: 6,Fornitori
che hanno Rifiutato di
Rispondere al Round

corrente: 0,Numero di
Risposte disponibili per la

Valutazione: 1,Data di
Chiusura RdI: 24/04/2019

10:00:00

18/04/2019
10:27:37

Parametr
i

Economic
i

La RdI è stata salvata
Benucci

Massimilia
no

- La Sezione 'Adeguamento
Impianto Elettrico' è stata

aggiunta alla Busta
economica,- Il parametro  è

stato aggiunto alla Busta
economica

18/04/2019
10:23:23

Configur
azione

La RdI è stata salvata
Benucci

Massimilia
no

Il Valore del Campo di
Configurazione Valore è

stato modificato da
100.000 a 115.000,Il Valore

del Campo di
Configurazione Numero del

Lotto. è cambiato

18/04/2019
09:51:14

Configur
azione

La RdI è stata salvata
Benucci

Massimilia
no

Il Valore del Campo di
Configurazione Chiusura
RDI è stato modificato da

18/04/2019 19:00:00 a
24/04/2019 10:00:00,Il
Valore del Campo di

Configurazione Nuova
Data/Ora limite - Risposta

messaggi è stato
modificato da  16/04/2019
17:00:00 a 22/04/2019 17:
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

18/04/2019
09:51:14

Configur
azione

La RdI è stata salvata
Benucci

Massimilia
no

00:00

03/04/2019
14:49:24

La RDI è stata
pubblicata.

Benucci
Massimilia

no

La RDI è stata pubblicata.,
La RDI si conclude in data:

18/04/2019 19:00:00 .

EMAIL INVIATE
Data (dd/mm/yyyy) Descrizione mail Destinat

ari

24/04/2019 10:10 B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Non
Aggiudicare o Chiudere una RdX

2

24/04/2019 10:08 B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica 1

24/04/2019 10:08 B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste 1

23/04/2019 06:00 B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di
chiusura della RDO

2

22/04/2019 06:00 B > S:  Email spedita a tutti i Fornitori che hanno espresso
interesse/invitati, 48 ore prima della data di chiusura della RdX

7

18/04/2019 10:56 B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un
messaggio sul tool di messaggistica RDx

7

18/04/2019 10:27 B > S: Email spedita al Fornitore sulle modifiche apportate alla RDx
pubblicata

8

18/04/2019 09:51 B > S: Email spedita al Fornitore sulle modifiche apportate alla RDx
pubblicata

8

17/04/2019 06:00 B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di
chiusura della RDO

2

16/04/2019 06:01 B > S:  Email spedita a tutti i Fornitori che hanno espresso
interesse/invitati, 48 ore prima della data di chiusura della RdX

7

03/04/2019 14:49 B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della
pubblicazione della RDx

9

MESSAGGI INVIATI
Lista

destinat
ari

Data Oggetto Messaggio Letto da
destinat

ari

Risposte Allegati Classific
azione

Messagg
io

Messaggi
o a tutti

18/04/2019 10:
56

Chiarimenti Relativi
alle due Gare

CHIARIMENTI
RELATIVI ALLE DUE

GARE PER GLI
IMPIANTI TERMICI E

DI
CONDIZIONAMENTO
DA REALIZZARE NEL
CENTRO FIJLKAM A

3 0 0 Richieste
di

chiarime
nto/Rispo

ste ai
chiarime

nti
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Lista
destinat

ari

Data Oggetto Messaggio Letto da
destinat

ari

Risposte Allegati Classific
azione

Messagg
io

OSTIA - VIA DEI
SANDOLINI, 79.

SI PREGA DI APRIRE
ALLEGATO.

Cordiali Saluti.

La Segreteria FIJLKAM

MESSAGGI RICEVUTI
Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI
Non sono presenti elementi da mostrare.
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